AuPortal SK, s.r.o.
Sídlo: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 926 638
Zastúpená: Mgr. Martin Mančík, konateľ spoločnosti

bankové spojenie: IBAN :SK57 7500 0000 0040 1253 6425
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka číslo 69143/B
(oprávnený z vecného bremena, ďalej ako  „oprávnený“)

a

Obec Hviezdoslavov
sídlo: Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov

IČO: 00 305 456

Zastúpená: Marek Lackovič, starosta obce

bankové spojenie: SK61 0200 0000 0000 1932 2122

SWIFT (BIC): SUBASKBX

(povinný z vecného bremena, ďalej ako „povinný“)

uzatvárajú dňa xx.xx.2020 podľa zásad daných ustanoveniami § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto

ZMLUVU O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Čl. 1.

Vyhlásenie zmluvných strán
1.1. Oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že má záujem realizovať stavbu:
"INFRAŠTRUKTÚRA OBYTNÉHO SÚBORU 38 RADOVÝCH RD“, 

SO 02 - Komunikácie a chodníky,

SO 03.1 - Prívodné vodovodné potrubie,

SO 03.2 - Verejný vodovod,

SO 04.1 - Čerpacia stanica a výtlačné potrubie, 

SO 04.2 - Verejná splašková kanalizácia, 

SO 04.3 - Dažďová kanalizácia, 

SO 06.1 - Rozvody VN, 

SO 06.2 - Trafostanica, 

SO 06.3 - Silnoprúdové rozvody NN, 

SO 06.4 - Silnoprúdové prípojky NN, 

SO 06.5 - Verejné osvetlenie, 

SO 07 - Slaboprúdové rozvody,
v rozsahu podľa schvaľovanej projektovej dokumentácie (ďalej len "plánovaná stavba") ku ktorému má dôjsť na pozemku:

a) registra KN "C" parc. č. 155/7 vo výmere 1904 m2, druh pozemku Ostatná plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda, zapísaných na LV č. 905 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom

b) registra KN "C" parc. č. 155/48 vo výmere 787 m2, druh pozemku Orná pôda, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda, zapísaný na LV č. 177 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom,

c) registra KN "E" parc. č. 1-1253/1 vo výmere 3692m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda, zapísaný na LV č. 177 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom.

1.2  Za účelom realizácie investičnej činnosti si oprávnený musí zabezpečiť iné právo k pozemku, čomu zodpovedá aj právo vecného bremena výstavby inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve povinného.

1.3  Oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že výstavba objektov bude financovaná z jeho finančných prostriedkov a súčasne s tým oprávnený vyhlasuje, že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na realizáciu výstavby.

1.4  Oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že berie na vedomie, že z dôvodu umožnenia zriadenia vecného bremena podľa tejto zmluvy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve povinného mu nevznikajú žiadne iné práva. Oprávnený nemôže na zabezpečenie krytia poskytnutých finančných prostriedkov na nehnuteľnostiach povinného zriadiť záložné právo či akékoľvek iné právo.

1.5 Oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že ako stavebník výstavbou objektov nadobudne k nim vlastnícke právo.

1.6  Oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že je odborne spôsobilý vykonávať všetky úkony, ku ktorým sa zaviazal podľa tejto zmluvy, slúžiace na naplnenie dohodnutého predmetu zmluvy.

1.7  Povinný vyhlasuje a potvrdzuje, že je výlučným vlastníkom v celosti nehnuteľnosti:
· parcela KN "C" parc. č. 155/48 vo výmere 787 m2, druh pozemku Orná pôda,

· parcela KN "E" parc. č. 1-1253/1 vo výmere 3692 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúce sa všetko v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda, zapísané na LV č. 177 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom.

1.8 Povinný sa najmä zaväzuje, že zaťaženú nehnuteľnosť, najmä jej časť, ktorá má byť zaťažená vecnými bremenami v rozsahu, uvedenom v bode 3.2. tejto zmluvy:

1.8.1 neprevedie do vlastníctva inej osoby bez vedomia oprávneného a v prípade takéhoto prevodu na jej nového nadobúdateľa prevedie aj všetky práva a povinnosti vlastníka, vyplývajúce z tejto zmluvy.

1.8.2  ju nezaťaží právom tretích osôb v takom rozsahu, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce vecným bremenám oprávnenému.

Čl. 2.
Účel zmluvy
2.1. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je najmä:
2.1.1. zriadenie vecného bremena k pozemkom povinného tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve,

2.1.2. úprava spôsobu zaplatenia ceny za zriadenie vecného bremena,

2.1.3. úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán počas výstavby vymedzenej v bode 1.1. v rozsahu upravenom touto zmluvou,

2.1.4. úprava ďalších práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v období po uzatvorení Zmluvy o zriadení vecného bremena.
Čl. 3.

Predmet zmluvy
3.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, ktorej predmetom je zaťaženie nehnuteľností:
· parcela KN "C" pare. č. 155/48 vo výmere 787 m2, druh pozemku Orná pôda,

· parcela KN "E" pare. č. 1-1253/1 vo výmere 3692 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúce sa v všetko v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda (ďalej len „zaťažené nehnuteľnosti“), zapísané na LV č. 177 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom, vecným bremenom „in personám“ v prospech oprávneného, spočívajúcim v práve vybudovať, užívať, prevádzkovať, udržiavať, opravovať, ako aj v rozsahu nemeniacom charakter stavby upravovať a rekonštruovať inžinierske siete, špecifikované v bode 3.2. tejto zmluvy a to za podmienok, stanovených v tejto zmluve.

3.2.  K faktickému zaťaženiu nehnuteľností vymedzených v bode 3.1. dôjde tak, že oprávnený je oprávnený vybudovať, užívať, prevádzkovať, ako aj v rozsahu nemeniacom charakter stavby upravovať a rekonštruovať:

3.2.1. Gravitačnú splaškovú kanalizáciu:

· na par. registra KN "C" č. 155/48:

a) uložením potrubia PVC DN 300 v dĺžke 25,50 m s ochranným pásmom 2 m od okraja potrubia na každú stranu,

b) vybudovaním kanalizačnej šachty z betónových prefabrikátov s monolitickým dnom a šachtovými skružami priemeru 1 m a s liatinovými poklopmi v počte 2 ks,

· na par. registra KN "E” č. 1-1253/1:

a) uložením potrubia PVC DN 300 v dĺžke 0,20 m s ochranným pásmom 2 m od okraja potrubia na každú stranu,

b) vybudovaním kanalizačnej šachty z betónových prefabrikátov s monolitickým dnom a šachtovými skružami priemeru 1 m a s liatinovými poklopmi v počte 1 ks.

3.2.2. Výtlačnú splaškovú kanalizáciu:

· na par. registra KN "E" č. 1-1253/1:

a) uložením potrubia HDPE DN 110 o dĺžke 82,05 m s ochranným pásmom 2 m od okraja potrubia na každú stranu,

3.2.3. Vodovod:

· na par. registra KN "C" č. 155/48:

a) uložením potrubia HDPE DN 110 o dĺžke 31,55 m s ochranným pásmom 2 m od okraja potrubia na každú stranu, b) vybudovaním 1 ks hydrantu,

· na par. registra KN "E" č. 1-1253/1:

a) uložením potrubia HDPE DN 110 o dĺžke 87,75 m s ochranným pásmom 2 m od okraja potrubia na každú stranu,

b) vybudovaním 1 ks hydrantu,

3.2.4. NN rozvody:

· na par. registra KN "C" č. 155/48:

a) uložením dvoch káblov NAYY-J 4x240 mm2 o dĺžke 75,80 m s ochranným pásmom 1 m od kábla na každú stranu,

3.2.5. VN rozvody:

· na par. registra KN "E" č. 1-1253/1:

a) uložením dvoch káblov 3xNA2XS (F)2Y 1x240 mm2 o dĺžke 10,00 m s ochranným pásmom 1 m od kábla na každú stranu,

(ďalej spolu len „inžinierske siete“)

tak, ako je vyznačené na priloženom výkrese - Príloha č. 1.
3.3. K zaťaženiu nehnuteľností vymedzených v bode 3.1. vybudovaním technických zariadení vymedzených v bode 3.2. dôjde spôsobom určeným v stavebnom povolení a spôsobom, ktorý zodpovedaná STN a projektu, pokiaľ sa zúčastnené strany výslovne nedohodnú inak.
Čl. 4.

Termín výstavby a poskytnutie súčinnosti v priebehu výstavby
4.1. Oprávnený vyhlasuje a potvrdzuje, že predpokladaný termín dokončenia výstavby vymedzenej ad 1.1. sú 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na ich realizovanie.
4.2.  Záväzok oprávneného ukončiť výstavbu v dohodnutom termíne sa považuje sa splnený dňom spísania protokolu (zápisnice) o priebehu kolaudačného konania, ak na základe tohto protokolu bude stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o užívaní stavby.
4.3.  Záväzok oprávneného ukončiť výstavbu v dohodnutom termíne sa považuje sa splnený aj vtedy, ak na základe protokolu o priebehu kolaudačného konania bude vydané rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby a oprávnený zabezpečí riadne a včasné splnenie podmienok stanovených v rozhodnutí o dočasnom užívaní stavby. 
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že termín výstavby sa predlžuje o dobu, po ktorú bola výstavba prerušená v dôsledku okolností, ktoré nastali mimo vôle oprávneného, ktorých vznik nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej spôsobilosti predpokladať, ako napr. neočakávane nepriaznivé dlhotrvajúce poveternostné podmienky, t.j. nepretržite minimálne 30 dní, prírodné a iné živelné udalosti, vojna, invázia, občianske nepokoje, kontaminácia odpadmi, štrajk, výluka, výkon archeologických prieskumov v mieste výstavby a pod.., ako aj v prípade, ak postup stavebných prác bude prerušený v dôsledku rozhodnutí príslušných orgánov bez zavinenia oprávneného, no vždy iba na nevyhnutnú dobu. Trvanie okolností podľa tohto bodu vylučuje omeškanie oprávneného s ukončením výstavby no najviac len o 12 mesiacov.
4.5. Predlženie termínu ukončenia výstavby podľa bodu 4.4. je oprávnený na vyzvanie povinného odôvodniť a dôvody primeraným spôsobom preukázať. Súčasne je oprávnený povinný povinnému oznámiť zmenený termín ukončenia výstavby, ktorý musí zodpovedať dobe prerušenia a nemôže byť neskorší.
4.6. Povinný má v nevyhnutnom rozsahu právo prístupu na stavenisko. Oprávnený umožní povinnému obhliadky stavby.
Čl. 5.

Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďujú vecné bremeno, ktoré fakticky a skutkovo spočíva v tom, že oprávnený je oprávnený vybudovať, užívať, prevádzkovať, udržiavať, opravovať, ako aj v rozsahu nemeniacom charakter stavby upravovať a rekonštruovať:

- inžinierske siete, v súlade so špecifikáciou podľa bodu 3.2. tejto zmluvy

spôsobom určeným v stavebných povoleniach, ktoré sú na realizáciu inžinierskych sietí udelené (ako samostatné, alebo ako súčasť súhrnných stavebných povolení) oprávneným spôsobom, ktorý zodpovedná STN a projektu, ktorý je prílohou tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena. Týmto spôsobom je definovaný aj plošný rozsah zabremenenia zaťaženej nehnuteľnosti, uvedenej v bode 3.1. tejto zmluvy, pričom sa zúčastnené strany dohodli, že ostatné časti zaťaženej nehnuteľnosti sa pokladajú za bremena prosté (bez bremena).

Ku kolaudáciám stavby inžinierskych sietí ďalej zabezpečí oprávnený a to na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu s reálnym zameraním zrealizovanej plánovanej stavby (ďalej len "geometrický plán"). Povinný môže požiadať oprávneného o to, aby geometrický plán odčlenil zabremenenú časť zaťaženej nehnuteľnosti ako samostatnú parcelu (alebo parcely), pričom ostatné časti doterajšej zaťaženej nehnuteľnosti môžu byť v KN aj naďalej evidované ako nezaťažené. Povinný si vyhradzuje právo, odčleniť zabremenenú časť zaťaženej parcely samostatným geometrickým plánom kedykoľvek v budúcnosti aj samostatne a požiadať o jeho zápis do KN, pričom sa povinný zaväzuje poskytnúť mu v tom všetku potrebnú súčinnosť.

5.2 Povinný v rámci realizácie vecného bremena je povinný strpieť na časti zaťažených nehnuteľností:

5.2.1. zriadenie a uloženie inžinierskych sietí,

5.2.2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy inžinierskych sietí, ako aj jej úpravy a rekonštrukcie, pokiaľ tieto nemenia charakter stavby

5.2.3. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činností uvedených v bode 5.2.1. a 5.2.2. v nevyhnutnom rozsahu, ktorý nebude nedôvodné obmedzovať vlastnícke právo povinného,

5.2.4. obmedzenia vyplývajúce z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona o energetike), vrátane povinnosti strpieť príslušné ochranné pásma inžinierskych sietí.

5.3. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.

5.4. Zmluvné strany zriaďujú vecné bremeno odplatne. Podľa prijatej dohody, ktorá vychádza zo zásad zákona č. 18/1996 Zb. o cenách je oprávnený povinný za zriadenie vecného bremena o celkovej výmere cca. 315.85 m2 vrátane ochranných pásiem zaplatiť 3.790,20 Eur (slovom tritisícsedemstodeväťdesiat eur a 20 centov), t. j. 12,- €/m2 podľa uznesenia č. 8/81/2016 o odplate za zriaďovanie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Obce Hviezdoslavov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hviezdoslavove konaného dňa 15.12.2016.

Oprávnený je povinný cenu vecného bremena zaplatiť na účet povinného do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.5. V prípade, že sa reálnym zameraním pomocou geometrického plánu zistí, že rozsah skutočného zabremenenia je vyšší, ako bolo určené podľa projektov v stavebnom povolení, doplatí oprávnený rozdiel ceny, stanovený postupom podľa bodu 5.4, pokiaľ tento rozdiel presiahne 5% pôvodnej sumy a to v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí na inžinierske siete.

5.6. Povinný sa zaväzuje oprávnenému ev. osobám ním určenými, za účelom zriadenia zariadení vymedzených čo do druhu, umiestnenia a funkcie v bode 3.2. tejto zmluvy, umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na zaťažené nehnuteľnosti.

5.7. Oprávnený ev. ním určené osoby sú povinné inžinierske siete a ich časti zriadiť spôsobom, ktorý bude zodpovedať STN, bez poškodenia iného majetku povinného a po zhotovení inžinierskych sietí, na vlastné náklady uviesť majetok povinného do pôvodného stavu.

5.8. Vstup na zaťažené nehnuteľnosti môže oprávnený ev. ním určené osoby využívať len v nevyhnutnej dobe a to spôsobom, ktorý nebude povinného či iné osoby neprimerane zaťažovať.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene stavebníka a investora stavby vymedzenej v bode 1.2. tejto zmluvy, alebo jej časti na inú osobu, môže oprávnený vykonať všetky úkony potrebné na prevod alebo prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na nového stavebníka a investora Plánovanej stavby, alebo jej časti len na základe predchádzajúceho súhlasu  povinného. Pre daný prípad sa zmluvné strany dohodli, že ak dôjde ku zmene stavebníka a investora stavby bez súhlasu povinného, neudelenie súhlasu považujú za rozväzovaciu podmienku podľa ktorej pominú všetky práva a povinnosti dojednané touto zmluvou a na túto Zmluvu o zriadení vecného bremena sa nebude prihliadať a jednotlivé strany na ňu budú pozerať akoby nebola uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený nemôže postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na inú osobu bez súhlasu povinného. Touto zmluvou sú viazaní všetci nástupcovia oprávneného.

5.9.1.Ustanovenia tohoto bodu sa nevzťahujú na časť Plánovanej stavby 
SO 06.1 - Rozvody VN, 
SO 06.2 - Trafostanica, 
SO 06.3 - Silnoprúdové rozvody NN, 
SO 06.4 - Silnoprúdové prípojky NN,
 SO 06.5 - Verejné osvetlenie
v prípade ak sa zmenou stane stavebníkom a investorom spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len "ZSD"). V tomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že oprávnený má právo previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy v prospech ZSD, pričom povinný sa zaväzuje poskytnúť mu pri tom všetku potrebnú súčinnosť.
5.9.2 Ustanovenia tohoto bodu sa ďalej nevzťahujú na časť Plánovanej stavby 
SO 03.1 - Prívodné vodovodné potrubie,
SO 03.2 - Verejný vodovod, 
SO 04.1 - Čerpacia stanica a výtlačné potrubie,
SO 04.2 - Verejná splašková kanalizácia,
SO 04.3 - Dažďová kanalizácia, 
SO 06.1 — Rozvody VN,
SO 06.2 - Trafostanica,
SO 06.3 - Silnoprúdové rozvody NN, 
SO 06.4- Silnoprúdové prípojky NN, 
SO 06.5 - Verejné osvetlenie,
SO 07 - Slaboprúdové rozvody 
v prípade, ak sa zmenou stane stavebníkom a investorom spoločnosť XL four s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava, IČO: 36 714 313 (ďalej len 'XL"). V tomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že oprávnený má právo previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy, v prospech XL, pričom povinný sa zaväzuje poskytnúť mu pri tom všetku potrebnú súčinnosť.
5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak oprávnený nesplní prijatú povinnosť vymenovanú bode 5.7., 5.9. a 5.15 tejto zmluvy je povinný zaplatiť povinnému zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur), za každé porušenie zmluvnej povinnosti samostatne, vždy v lehote splatnosti 5 dní po doručení výzvy na platenie od povinného a že zaplatenie zmluvnej pokuty neovplyvňuje iné nároky poškodeného a teda ani nárok na náhradu škody atď..

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak povinný nesplní prijatú povinnosť vymenovanú v bode 5.2., 5.6. a 5.15. tejto zmluvy je povinný zaplatiť oprávnenému zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur), za každé porušenie zmluvnej povinnosti samostatne, vždy v lehote splatnosti 5 dní po doručení výzvy na platenie od oprávneného a že zaplatenie zmluvnej pokuty neovplyvňuje iné nároky poškodeného a teda ani nárok na náhradu škody atď..

5.12. V prípade omeškania oprávneného s úhradou platby podľa čl. 5 tejto zmluvy alebo iných platieb podľa tejto zmluvy, má povinný nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody ani ostatné práva povinného, stanovené v tejto zmluve.

5.13. Každá strana si plní daňové, poplatkové povinnosti samostatne, bez nároku vyžadovať účasť na náhrade tým vzniknutých nákladov od inej zmluvnej strany.

5.14. Strany sa dohodli, že ak v budúcnosti bude zistené, že táto Zmluva neobsahuje všetky náležitosti pri plnení povinností a využívaní práv, podľa tejto zmluvy, budú postupovať podľa zásad daných právnym poriadkom platným v Slovenskej republike a to zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

5.15. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom k tejto Zmluve o zriadení vecného bremena takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.

5.16. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5.17. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr v lehote 10 rokov od uzatvorenia tejto Zmluvy prevedie oprávnený správu i vlastníctvo sietí, uvedených v bode 3.2. tejto zmluvy do trvalej správy a aj do vlastníctva ZSD (inžinierske siete, uvedené v bode 3.2.4 a 3.2.5. tejto zmluvy) a Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s (inžinierske siete, uvedené v bodoch 3.2.1., 3.2.2 a 3.2.3. tejto zmluvy) alebo ich právnych nástupcov, k čomu sa oprávnený týmto zaväzuje. Pokiaľ by oprávnený tento svoj záväzok nesplnil, zaväzuje sa previesť bezodplatne tieto siete do vlastníctva, resp. správy povinného, pokiaľ o to povinný kedykoľvek po uplynutí lehoty 10 rokov od podpísania tejto zmluvy požiada a písomne k tomu povinného vyzve.

5.18. Pokiaľ o to povinný požiada a písomne k tomu oprávneného vyzve, zaväzuje sa oprávnený k tomu, že po vybudovaní a skolaudovaní inžinierskych sietí, uvedených v bode 3.2. tejto zmluvy umožní napojenie na tieto siete (tj. dodávku elektrickej energie, vody a odkanalizovanie) tretím osobám (ďalej len „záujemca“) pokiaľ:

5.18.1. - záujemca primerane prispeje oprávnenému za zriadenie, výstavbu a sprevádzkovanie sietí (najmä s ohľadom na vynaložené náklady),

5.18.2. - záujemca sa bude primerane podieľať na všetkých nákladoch a výdavkoch súvisiacich so zriadením, výstavbou, prevádzkou, údržbou a prípadnou rekonštrukciou sietí,

5.18.3. - kapacita sietí bude napojenie záujemcu umožňovať.

Ustanovenie tohto bodu neplatí, pokiaľ došlo k prevodu predmetných sietí do vlastníctva rozvodových závodov v súlade s ustanovením bodu 5.17. tejto zmluvy.

5.19. Právo na vklad tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností má ktorákoľvek zo zmluvných strán.

Čl. 6.

Sankcie
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k omeškaniu oprávneného s ukončením výstavby z viny oprávneného, má povinný nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- Eur za každý deň s omeškaním výstavby podľa podmienok vymedzených v čl. 4 tejto zmluvy.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak oprávnený poskytne povinnému nesprávne alebo klamlivé údaje alebo ak bez zbytočného odkladu písomne neoznámi povinnému zmenu údajov uvedených v článku 1 tejto zmluvy, je oprávnený povinný zaplatiť povinnému zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc Eur).
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak povinný poskytne oprávnenému nesprávne alebo klamlivé údaje, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie práv a povinností z tejto Zmluvy alebo ak bez zbytočného odkladu písomne neoznámi oprávnenému zmenu údajov uvedených v článku 1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť povinnému zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc Eur).
Čl. 7.

Zmluvné dojednania
7.1. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sú spôsobilé na práve úkony a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená s výnimkou povinností povinného pri správe svojho majetku, vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže zaniknúť odstúpením od zmluvy len v prípade závažného porušenia zmluvných povinností, Na účely tejto zmluvy sa za závažné porušenie zmluvnej povinnosti považuje ak oprávnený bude v omeškaní so zaplatením ceny vecného bremena po dobu dlhšiu ako 30 dní.
7.3. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia od zmluvy na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, účinky odstúpenia od tejto zmluvy sa netýkajú nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, na ktoré vznikol ktorejkoľvek zmluvnej strane nárok do účinnosti odstúpenia. Ide o povinnosť ktorá neupravuje vzťahy týkajúce sa zmluvných pokút a náhrady škôd.
7.4. Oprávnený podpisom tejto zmluvy dáva povinnému súhlas s poskytnutím osobných údajov oprávneného v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s predložením uzatvorenej zmluvnej dokumentácie podľa osobitnej právnej úpravy. 
7.5. Oprávnený potvrdzuje pravdivosť všetkých údajov a informácií jeho poskytnutými povinnému, najmä že všetky a akékoľvek úkony nie sú odporovateľné treťou osobou.
Čl. 8.

Záverečné dojednania
8.1. Právne významné sú iba tie zmeny a doplnky tejto zmluvy, ktoré majú písomnú formu a boli dojednané zmluvnými stranami.
8.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na úradnej tabuli povinného.
8.3. Spory medzi zmluvnými stranami sú zásadne riešené dohodou a ak nedôjde k dohode o prerokovaní spornej otázky môže ktorákoľvek strana požiadať príslušný súd o prerokovanie a rozhodnutie o spornej otázke a takéto rozhodnutie je obojstranne záväzné.
8.4. Zmluva je vyhotovená v 8 výtlačkoch hodnoty originálu a každej zmluvnej strane patria štyri výtlačky. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vyhotoviť potrebný počet kópií zmluvy.
8.5. V ostatnom sa táto zmluva riadi ust. zák. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.
8.6. Strany zmluvy potvrdzujú, že obsah zmluvy je im jasný, zrozumiteľný, zmluvu uzatvorili vážne, slobodne, prosté tiesne a preto zmluvu podpisujú.
Povinný:






Oprávnený:
 --------------------------------–-




    ----------------------------------

Obec Hviezdoslavov





    AuPortal SK, s. r. o.

Marek Lackovič, starosta obce




   Mgr. Martin Mančík, konateľ

